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一、项目名称 
[bookmark: _Toc32692]2025年松木经开区“五好”园区创建咨询服务项目。
2、 [bookmark: _Toc25701]项目概况
为全面贯彻落实《湖南省人民政府办公厅关于创建“五好”园区推动新发展阶段园区高质量发展的指导意见》等“1+3”政策文件精神，推动新发展阶段园区高质量发展，高质量做好《松木经开区2025年“五好”园区创建综合分析及建议报告》及《2025年松木经开区“五好”园区创建任务分解及推进表》编制工作，结合园区实际，进一步强化与指标考核部门的紧密对接及协调，为松木经开区提供2025年度“五好”园区创建技术指导服务。
我单位推动园区高质量发展技术服务价格实行市场调节价，严格遵守《中华人民共和国价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，告知委托人有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，通过比选采购“五好”园区创建技术服务项目（详见采购清单），本项目购置费用的控制价格为：20,0000.00元（人民币：贰拾万元整）。
[bookmark: _Toc50042492]三、项目需求
1.为了保证松木经开区在2025年全省“五好”园区综合评价中达到预期目标，需要采购一项：“五好”园区创建咨询服务，工作内容主要包括资料收集、实地调研、编制五好园区创建工作方案及任务分解推进表，以及对园区创建指导服务。
2.采购清单
	序号
	项目
	规格要求
	数量
	单位

	1
	[bookmark: _GoBack]基础调查
	组建专家队伍，制定咨询服务实施工作方案，做好指标现状评估，对园区每月经济运行情况、规划定位、创新平台、产业项目、管理体制、发展环境等进行全面调研，识别短板与优势。明确松木经开区“五好”园区创新发展研究所需的基础资料，分析现有情况，形成所需搜集资料清单。
	1

	项

	
	
	沟通制定调研访谈计划，依据调研访谈计划，协同业内专家对园区内设机构、相关市直部门、园区企业进行走访座谈，掌握职能部门及园区企业的真实状况和相关诉求，发掘创建存在的问题，对标研究，对比同类省级园区指标情况，分析差距并提出改进方向。
	
	

	2
	案例分析
	整理“五好”园区创新发展工作相关信息，根据信息，进行案例分析，梳理最新“五好”园区评价指标体系、考评办法及相关政策，明确创建路径。研判发展趋势，对全省园区及国家级园区的创新发展趋势分别进行分析对比。
	1
	项

	3
	编制报告
	按照省政府“打好六仗”的总体部署，咬定“五好”园区创建持续发力、以“新三样”为重点，破解创新发展难题，组织专家完成《松木经开区2025年“五好”园区创建综合分析及建议报告》及《2025年松木经开区“五好”园区创建任务分解及推进表》编制，阐明园区发展现状、面临形势、存在问题、发展重点、工作实施路径、保障措施等重要内容，为园区实现高质量发展提供科学指导。
	1
	项

	4
	跟踪指导
	全面跟踪全省园区发展现状，对报告实施情况予以跟踪，及时修正，保障园区五好园区创建工作有所成效。
	1
	项



4、  质量保证
保障松木经开区2025年度“五好”园区创建工作有成效。

五、验收标准和方法
（一）针对松木经开区“五好”园区创建工作现状进行摸底。深入开展调研，由专家、项目负责人和项目助理组成调研小组，从三个方面进行调研访谈。第一，访谈松木经开区管委会主管领导和内设机构，主要了解并总结 2024年度“五好 ”园区创建综合评价中各优势及短板指标背后的深层次原因、2025年度各指标预计实现的目标及2025年1-10月的工作进展及存在的问题；第二，访谈园区管委会主要领导及相关区直部门，主要了解对松木经开区“五好”园区创建的指导、支持情况以及2025年“五好 ”园区创建的工作思路；第三，访谈园区企业，主要了解平台公司市场化运作及体制机制建设情况，了解重点企业2025年基本经济运行情况、发展设想、目标及存在的问题，了解第三方合作单位（环保管家、安全管家等）在“五好”园区创建工作中的责任落实情况。
（二）加强目标的研究和测算。根据2025年度松木经开区在全省“五好 ”园区评价中的得分情况及2025年1-10月相关工作进展，结合全省园区总体发展实际，通过整理和分析所搜集的数据资料，综合考虑政策、技术、经济等情况，合理设置情景分析，科学判断和测算松木经开区2025年度“五好”园区评价各项指标的增减变化情况，以此预测松木经开区在2025年度预计能够达到的晋位目标。
（三）加强报告重点任务研究。根据湖南省关于“五好 ”园区创建相关工作部署及“五好”园区考核指标实施细则最新动态，结合分析和预测的结果，研究提出松木经开区为实现晋位目标需要重点推进的事项及任务，细化到每半月，督促园区狠抓落实。
（四）实施保障措施。研究提出促进报告落实的保障措施，主要包括组织保障、制度保障、资金保障、人才保障、监督考核等五大方面。
（五）后期跟进及指导实施。及时跟进了解及传达“五好”园区考核指标实施细则最新动态，指导园区做好与上级部门（统计、工信、商务、自然资源、环保、应急等）的沟通、衔接和汇报工作，咨询项目组协助管委会解决“五好”园区创建工作中的技术问题，协助做好双月数据上报及分析工作，并针对每一期全省通报排名变化情况提供实时建议。

六、项目实施要求
整个咨询服务工作计划分为四个阶段实施：资料现场收集-方案初稿编制-方案征求意见-方案评审论证-后期跟进及指导实施，具体工作计划如下：
（一）资料现场收集（2025年11月30日前完成）
资料收集质量决定方案编制成败，为做深做实前期调查研究和资料收集工作，项目编制工作组分两个方向开展现场调研和资料收集工作。一是从松木经开区补充收集 2025年“五好”创建相关的电子档、纸质、音像等文件及数据；二是项目组从湖南省发改委园区处、统计局工业处、工信厅、应急管理厅等与“五好”园区评价相关的省直部门收集数据和资料。
（二）分析材料及创建推进表编制（2025年11月30日前完成）
项目组根据从松木经开区收集资料和调研信息，完成《松木经开区2025年“五好”园区创建综合分析及建议报告》及《2025年松木经开区“五好”园区创建任务分解及推进表》编制。报告阐明松木经开区发展现状、面临形势、存在问题、得分分析、应对策略、保障措施等重要内容，为园区实现高质量发展提供科学指导。
（三）分析方案征求意见及评审论证（2025年12月10日前完成）
召开《报告》及创建任务推进表征求意见会，广泛听取园区管委会领导及相关部门的意见，确保报告目标可及，重点任务和项目可实施可落地。2025年12 月5日之前完成方案的意见征求工作，形成方案的送审稿，2025年12月10日前完成方案评审论证并定稿。
（4） 后期跟踪指导实施（至2025年五好园区考评截止之日）
七、售后服务要求（后期跟进及指导实施）
根据“五好”园区考评指标体系，做好向省、市、区相关数据采集、审核、评价等部门的沟通、衔接和汇报工作，尤其是保持统计、工信、商务、自然资源、环保、应急等部门数据口径的一致性，重点跟进数据资料报送后的汇报和协调工作。采用“边制定分析建议报告边推进实施”的方式，保障项目顺利推进。一是松木经开区管委会按照工作实施计划及《松木经开区2025年“五好”园区创建综合分析及建议报告》及《2025年松木经开区“五好”园区创建任务分解及推进表》中目标责任、职责分工、时间节点及工作要求一一落实，做好数据统计报送工作，加强内外衔接，园区安排专人与项目负责人定期（一月一调度）沟通工作推进情况，适时召开项目推进会；二是咨询项目组协助管委会解决“五好”园区创建工作中的技术问题，协助做好双月数据上报及分析工作，在上报前对双月通报数据进行预审，并针对每一期全省通报排名变化情况提供实时建议。
八、服务期限、支付方式及验收
1.履行合同的时间、地点及方式：
（1）交货时间：签订合同之后，2025年度“五好”园区考核截至之日前。
（2）服务地点：采购方指定地点。
2.合同价款支付方式和条件：
（1）投标总价为合同包干价。
（2）支付方式：以合同约定为准。 
（3）付款条件：合同签订后十个工作日内支付合同总额的50%；提交《松木经开区2025年“五好”园区创建综合分析及建议报告》及《2025年松木经开区“五好”园区创建任务分解及推进表》后十个工作日内支付合同总额的50%。付款前中标方应开具当次付款总额的正规发票，否则采购人拒绝付款。
九、供应商资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业
3、供应商特定资格条件：
（1）有相关咨询服务项目的成果
（2）对考核指标进行技术上指导
（3）能对接省市考核部门
（4）做过国家级或省级园区的五好园区创建咨询并提供佐证材料；
4、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
5、本次招标不接受联合体投标。

