S219常宁烟洲至荫田公路一阶段勘察设计中标候选人公示
 湖南万成项目管理有限公司 受 常宁市交通重大项目和战备事务中心 的委托，代理 S219常宁烟洲至荫田公路一阶段勘察设计 工程施工招标， 2026年04月21日09时00分 （北京时间）在 衡阳市公共资源交易中心 进行了公开开标，在 湖南省·衡阳市·市辖区·衡阳市交通运输局 监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审，并推荐本项目中标候选人排名如下：
	中标候选人
	第一中标
候选人
	第二中标
候选人
	第三中标
候选人

	中标候选人名称
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司
	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
	广西交通设计集团有限公司

	投标报价（元）
	949777.25
	981727.00
	894195.77

	质量目标
	合格工程
	合格
	合格工程

	环保目标（如有）
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：满足环保法规及相关方面要求
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：满足环保法规及相关方面要求
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：满足环保法规及相关方面要求。

	安全目标（如有）
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：合同履行期间无生产安全事故
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：合同履行期间无生产安全事故
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：合同履行期间无生产安全事故。

	工期（日历天）
	90
	90
	90

	详细评审得分情况
	总分
	95.61
	95.06
	93.25

	
	商务评分
	49.16
	49.85
	48.59

	
	技术评分
	37.50
	36.87
	34.89

	
	价格评分
	8.95
	8.34
	9.77

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投标人
	工程业绩(如有)
	业绩1：项目名称： 湖南省永州至新宁清江桥高速公路施工图勘察设计,合同金额：2511.62万元,竣工日期：2021年05月25日;业绩2：项目名称：湖南省零陵至道县高速公路LDSJ01标段初步勘察设计,合同金额：3220.90万元,竣工日期：2021年12月25日;业绩3：项目名称：G59呼北高速湖南省新化至新宁段XXSJ01标段勘察设计,合同金额：4151.41万元,竣工日期：2022年04月02日;
	业绩1：项目名称： 亳州至蒙城高速公路项目施工图勘察设计及施工图勘察设计咨询招标01标段,合同金额：5100.00万元,竣工日期：2023年12月27日;业绩2：项目名称：合肥至周口高速公路颍上（南照）至临泉（皖豫省界）段勘察设计,合同金额：4980.00万元,竣工日期：2023年04月02日;业绩3：项目名称：青海省黄瓜梁至茫崖（省界）高速公路工程设计施工总承包（EPC）,合同金额：217818.00万元,竣工日期：2023年01月04日;
	业绩1：项目名称：G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(二期工程)工可、初步勘察设计及其前期专项研究工作,合同金额：4800.11万元,竣工日期：2024年07月15日;业绩2：项目名称：武宣—来宾—合山—忻城公路№1标段设计施工总承包,合同金额：614816.19万元,竣工日期：2022年09月14日;业绩3：项目名称：梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平（广西段）施工图勘察设计,合同金额：7118.00万元,竣工日期：2024年02月20日;

	
	履约业绩(如有)
	/
	/
	/

	
	信用情况
	信用有效期始2026-04-15 10:00:00至信用有效期止2026-05-15 09:59:59，信用评价得分98.76分
	信用有效期始2026-04-15 10:00:00至信用有效期止2026-05-15 09:59:59，信用评价得分96.99分。
	信用有效期始2026-04-15 10:00:00至信用有效期止2026-05-15 09:59:59，信用评价得分82.55分。

	
	获奖情况(如有)
	省级科学技术进步奖，在役公路桥梁运营低影响快速消危关键技术及应用
	中国土木工程詹天佑奖，芜湖长江公路二桥工程
	广西科学技术进步二等奖，复杂条件下加筋路基作用机理研究及工程应用

	
	发明专利
	一种组合梁斜拉桥施工方法
	一种用于桥梁设计图的钢筋数量识别
	岩溶隧道突水突泥检测、处治及监控运维为一体的方法

	项目负责人（项目经理）
	姓名
	樊华明
	过年生
	左虹俊

	
	建造师证书（专业、级别）
	注册土木工程师
	 
	注册土木工程师

	
	职称证书（如有）
	专业
	 
	 
	 

	
	
	级别
	 
	 
	 

	
	工程业绩(如有)
	业绩1：项目名称：湖南省永州至新宁清江桥高速公路施工图勘察设计,合同金额：/ 万元,竣工日期：2021年05月25日;业绩2：项目名称：湖南省零陵至道县高速公路LDSJ01标段初步勘察设计,合同金额：/ 万元,竣工日期：2021年12月25日;
	业绩1：项目名称：徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段项目勘察设计及设计咨询01标段勘察设计,合同金额：/ 万元,竣工日期：2022年04月14日;业绩2：项目名称：德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段勘察设计及设计咨询QMWG-1标段（勘察设计）,合同金额：/ 万元,竣工日期：2023年03月07日;
	业绩1：项目名称：武宣—来宾—合山—忻城公路№1标段设计施工总承包,合同金额：/ 万元,竣工日期：2022年09月14日;业绩2：项目名称：G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（二期工程）工可、初步勘察设计及其前期专项研究工作（第二标段）,合同金额：/ 万元,竣工日期：2024年07月15日;

	技术负责人或总工程师（如有）
	姓名
	 
	 
	 

	
	相关证书
	名称
	 
	 
	 

	
	
	级别
	 
	 
	 

	 投标担保信息
	担保方式
	保函
	保函
	保函

	
	担保机构
	长沙银行股份有限公司
	江西裕民银行股份有限公司
	太平财产保险有限公司湖南分公司

	
	经营地址
	湖南省长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦
	江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心
	湖南省长沙市雨花区韶山北路兴威名座 5 楼

	
	联系电话
	0731-84159950
	0791-83803966
	18670328511


第一中标候选人其他人员：
	序号
	人员名称
	人员类型
	证书名称
	证书编号


第二中标候选人其他人员：
	序号
	人员名称
	人员类型
	证书名称
	证书编号


    第三中标候选人其他人员：
	序号
	人员名称
	人员类型
	证书名称
	证书编号


[bookmark: _GoBack]被否决投标的投标人情况：
	序号
	投标人名称
	否决依据和原因

	1
	北京建达道桥咨询有限公司
	否决投标条款：FB03、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿受贿等违法行为的
否决投标理由：FB03-4、法律、法规规定的其他串通投标、弄虚作假、行贿受贿等违法行为的。

	2
	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
	否决投标条款：FB03、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿受贿等违法行为的
否决投标理由：FB03-1、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标；


其他：/
公示期：2026年04月23日始至2026年04月28日时止（北京时间）。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》（湘发改法规〔2024〕419号）提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议，招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
行政监督：湖南省·衡阳市·市辖区·衡阳市交通运输局、衡阳市解放大道27号、、0734-8850042
招 标 人：常宁市交通重大项目和战备事务中心、湖南省·衡阳市·常宁市·泉峰街道泉峰西路7号、张智、15211828428
招标代理：湖南万成项目管理有限公司、湖南省·长沙市·天心区·湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场601、杨鑫、13973143241
时    间：2026年04月23日

