G240 衡山县长青至白果公路改建工程变更公告

变更内容：

各潜在投标人:

1、更正事项：

原招标公告：

4.2 办理完成 CA 数字认证后，请于 2020 年 12 月 15 日 8：00 时至 2020 年 12 

月 22 日 17：00 时（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录湖南省公共资源交易中心进场交易系统（以下简称：“电子交易平台”，网址：http://222.240.80.75/tpbidder），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料（该类别中具备多个标段投标资格的投标人，应在其可投标标段资格数范围内一次性购买），完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。

现更正为：
4.2 办理完成 CA 数字认证后，请于 2020 年 12 月 15 日 8：00 时至 2020 年 12 

月 28 日 17：00 时（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录衡阳市公共资源交易网（http://ggzy.hengyang.gov.cn），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料（该类别中具备多个标段投标资格的投标人，应在其可投标标段资格数范围内一次性购买），完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。

更正事项：

本项目开标时间、投标文件递交的截止时间(投标截止时间)及投标保证金交纳截止时间均延期至2021年1月13日10 : 00时(北京时间)。开标地点修改为衡阳市公共资源交易中心开标室1。
质疑回复函

提出质疑：第三章评标办法第64页，业绩加分为， 每增加1项类似业绩加1分，最多加2分”，请明确“类似业绩”的具体要求，是否和资格审查业绩要求相同。另外，业绩要求“近五年”，请明确是以合同签订日期为准还是竣工验收时间为准。

回复：该“类似业绩”和资格审查业绩要求相同。本招标文件要求“近五年”，均指投标截止日前一日回溯5年。本招标文件要求的业绩，以项目交、竣工验收时间为准，其中交工验收以交工验收证书上的日期为准，竣工验收以竣工验收鉴定书时间为准。

2、提出质疑：“清单第400章桥梁、涵洞”章节重复出现，且电子版工程量清单中，“清单第400章桥梁、涵洞”、“K6+750紫楼村中桥”、“K8+136白果中桥”等子目项层级混乱、层级不明，会导致清单某些子目项重复计算，影响了我方工程量清单和报价文件的正常制作。

回复：现已重新修改工程量清单文件内容，请各投标单位重新下载最新的答疑澄清文件及工程量清单。

补充内容

1、补充招标公告和招标文件“工期”

原为：本项目计划总工期 18个月，其中本次招标工程计划工期为：18个月 。

现补充为：本项目计划总工期 18个月，其中本次招标工程计划工期为：18个月，1个月按30日历天计算。
2、招标文件第211页到214页内容仅适用于特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程以及其他有特殊要求的工程，不适应本次招标文件要求，投标单位不需要提供第211页到214页的表格内容。

以上内容为招标文件组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,若本更正公告与原招标文件内容有不一致之处，应以本更正公告为准，其他事项不变，特此通知。

行政监督
本次招标项目招标投标监督机构为衡阳市交通运输局，监督电话：0734-8850042。

联系方式

招 标 人：衡山县城市和农村建设投资有限公司 

地 址：衡山县开云镇金龙南路 499 号

邮政编码：421300
联 系 人：李先生 
电 话：13875607288 
招标代理机构：湖南华中源工程项目管理有限公司 

地 址：衡山县白云路 175 号 
邮政编码： 421300 
联 系 人： 刘女士 
电 话： 18573474726 
电子邮件：1004470853@qq.com 
